to z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. Przewiduje sie takze mozliwosé ograniczenia
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne
do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz
sposobu wykonania przedmiotu umowy moze mie¢ wplywa na koszt realizacji
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w pkt c) niniejszego paragrafu.

b) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy;

c) zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2, przy czym w/w zmiana moze byc¢

spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie trwania umowy takimi jak:

— zmiana stawki VAT - cena ulegnie zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany stawki VAT,

— w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w pkt
a) niniejszego paragrafu, sposob obliczania kwoty, ktdra bedzie potracana Wykonawcy,
bedzie nastepujacy:

» w przypadku odstgpienia od catego elementu, nastapi odliczenie wartosci tego elementu od

ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

w przypadku odstapienia od czesci robot z danego elementu, obliczenie niewykonanej

czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce,

procentowego stosunku niewykonanych robdét do wartosci catego elementu; nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ nie wykonanych robot i odliczona od ogélnej wartosci
przedmiotu umowy.

d) regulacji prawnych wprowadzonych w Zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych
potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

e) jezeli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w nastepujacych przypadkach:

» jezeli wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego niezbednego do jego prawidtowego wykonania, ktérego wykonania nie
mozna byto wczesniej przewidzied,

> w sytuacji gdy okres realizacji umowy ulegnie wydtuzeniu o czas oczekiwania na
uzyskanie decyzji administracyjnych i uzgodnieft wymaganych dla wykonania umowy,

» przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

» dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajku) majacej bezposredni wplyw na

terminowos¢ wykonanych robot budowlanych

wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot,

wystgpienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci ,

W przedstawionych powyzej przypadkach wystapienia opoznien fakt ten musi by¢

] odzwierciedlony w wewnetrznym Dzienniku Budowy, a strony ustalg nowe terminy realizacji, z

tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia nie przekroczy okresu przerwy
lub postoju.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przesytania do Zamawiajgcego pisemnej pod
rygorem niewaznosci informacji o zmianie danych Wnioskodawcy zawartych w umowie. Zmiana
ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

I 4. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie danych

zawartych w umowie, Wszelka korespondencje wysylang przez Zamawiajgcego zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi strony uznaja za dorgczong.

Y
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§ 15
Cesja

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z Umowy (cesja) dopuszczalna jest wylacznie za
uprzednig pisemna pod rygorem niewaznosci zgodg Zamawiajacego.

§ 16
Sposob doreczania pism

1. Strony os$wiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda jako adresy
do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej
skutecznosci sporzadzane beda w jezyku polskim i wysytana poczta lub faksem na nastepujace

adresy:

Dla Zamawiajgceqgo: Dla Wykonawcy
Osrodek Kultury w Byczynie Adres:

ul. Borkowska 146-220 Byczyna,

tel./fax : 77/4134165 Telefon/fax.:
email.: Email.:




